

Spett.le

Fastweb SpA a socio unico

Piazza Adriano Olivetti, 1

20139 Milano

PEC: la.gare@pec.fastweb.it

(Trasmessa a mezzo PEC)

c.a. Dott.ssa Maria Grazia RINALDI, Responsabile per il Contratto

e, p.c.:

Ing. Gaetano PAOLINO, Procuratore della Società Fastweb S.p.A. a socio unico

Ing. Riccardo LODA', Procuratore della Società Fastweb S.p.A. a socio unico

Oggetto: ORDINE 152/2023

Fornitura di apparati di rete a pacchetto e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica - rif. gara 2303

Lotto 1 - CIG 98379640B9 - CUP I53C21000370006

La sottoscritta dottoressa Claudia Battista, in qualità di Direttrice del Consortium GARR, con sede in Roma – via dei Tizii, 6 C.F. 97284570583 - P.IVA 07577141000, e di Responsabile Unico del Procedimento

- dando seguito all'aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della Procedura in oggetto a codesta spettabile Società (prot. GARR n. U-2023-0001976 del 26/07/2023);
- fatta salva la verifica positiva del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in sede di gara;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel Contratto di appalto prot. GARR n. U-2023-0002505 del 05/10/2023;
- avocati a sé i compiti del Direttore per l'esecuzione del Contratto

ORDINA

la fornitura di apparati di rete a pacchetto e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica per l'estensione della rete GARR-T nella regione Sardegna e Sicilia meridionale. In particolare:

- la fornitura di apparati a pacchetto, relative componenti hardware e licenze per i sistemi di gestione per operare interventi, potenziamento e ampliamento della consistenza di rete attuale GARR-T;
- il servizio di assistenza specialistica del Costruttore ed il servizio di manutenzione degli apparati e dei sistemi di gestione, secondo le specifiche dettagliate nel Documento Specifiche Tecniche per una durata di 5 anni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo.
- il servizio di installazione hardware e software degli apparati nei PoP GARR, comprensivo di trasporto, configurazione e attivazione degli apparati in rete nonché del cablaggio completo e dell'etichettatura e il supporto alla migrazione dei PoP;

- l'attivazione e i collaudi necessari all'attivazione della rete sulla base della topologia richiesta. La realizzazione e il rispetto dei termini di consegna sono sotto la responsabilità del Fornitore;
- la fornitura delle scorte necessarie per l'erogazione del servizio di manutenzione.

per un importo complessivo di € **1.892.569,10** (unmilioneottocentonovantaduemilacinquecentosessantanove/10=) escl. IVA.

E' parte integrante del presente ordine ed allegato il "Documento di Specifiche Tecniche di gara 2303" (allegato).

Il suddetto importo è da intendersi come la somma degli importi:

	Tipologia costo	Durata anni	Importi Unitari €	Totali €
APPARATI	INV	1	903.167,31	903.167,31
SCORTE	INV	1	135.591,60	135.591,60
OTTICHE	INV	1	38.175,22	38.175,22
INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE APPARATI	INV	1	62.063,69	62.063,69
SUITE STRUMENTI GESTIONE	INV	1	23.645,89	23.645,89
CABLAGGIO	INV	1	22.595,41	22.595,41
SERVIZI PROFESSIONALI	INV	1	134.669,73	134.669,73
SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI	OPS	5	51.115,81	255.579,05
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	OPS	5	63.416,24	317.081,20

La suddetta fornitura dovrà rispettare la seguente tempistica di consegna (come indicato all'art. 4 del Contratto):

Termine	Scadenza a partire da ordine di acquisto	Attività da completare
Milestone 1	6 mesi	- Hardware disponibile all'installazione sul territorio italiano
Milestone 2: Termine Essenziale	9 mesi	- Hardware installato e collaudato positivamente nei PoP CA01, CA06, SS01, NU01, MI02, RM02.
Milestone 3: Rilascio A	12 mesi	- Hardware installato e collaudato positivamente nei PoP PA01, CT01, AG00, RG00, SR00, SR01.
Milestone 4: Rilascio B	18 mesi (comunque non oltre il 31 Marzo 2025)	- Collaudo completo del 100% della fornitura in tutte le sue componenti ed elementi appartenenti al Lotto completata. PoP PZ01, TP00, TP01.
Milestone 5: Chiusura Progetto	31 Maggio 2025	- Chiusura delle verifiche e completo consolidamento della documentazione di rilascio

Per quanto non specificato nel presente ordine si fa riferimento al Contratto di appalto che si intende interamente richiamato.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Claudia Battista
Direttrice

Allegati: c.s.d.

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.